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1.Przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej (przytacza telefoniczne), rys.1-5




1. CZESC OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania

Warunki techniczne Orange Polska S.A.
Podkiady geodezyjne - mapa

Wizja lokalna w terenie

Obowigzujgce pizepisy i normy

® © o o

1.2. Cel opracowania

Celem opracowanego projektu jest przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej
(przylacza telefoniczne) znajdujacej si¢ w kolizji z projektowang przebudowg drogi
gminnej w miejscowosci Barcik, obrgb ewid. 0002 Barcik - dziatka nr ewid. 379, obreb
ewid. 0005 Czyzew - dzialka nir ewid. 398, nia terenic gminy Sanniki

1.3. Zakres opracowania

e Budowa kabla telefonicznego XzZTKMXpw 15x4x0,6 (w wykopie ziemnym
otwartyim) -33,0mib -0,9%kmi/par

e Budowa kabla telefonicznego XzZTKMXpw 15x4x0,6 (w wykopie ziemnym
otwartym) -30,01mib -0,%km/par

e Budowa kabla telefonicznego XzZTKMXpw 10x4x0,6 (w wykopie ziemnym
otwartym) -33,0mb -0,66km/par

e Budowa kabla telefonicznego XzZTKMXpw 10x4x0,6 (w wykopie ziemnym
otwaityin) -30,01mb -0,6km/par

e Budowa kabla telefonicznego XzZTKMXpw 2x2x0,6 (w wykopie ziemnym
otwartym) -33,0mb -0,066km/par

e Odkopanie i przelozenie istniejacych kabli miedzianych na nowa trase (odcinek
C-D), bez koniecznosci wykonywania wstawki kablowej:
v wykop piciwszy - odkopanic kabli, odcinek -18,0mb
v wykop drugi - utozenie kabla na nowa trasg, odcinek -18,8mb

e Ulozenie rury ostonowej dwudzielnej HDPE fi 110 (metoda wykopu otwartego) -

32,0mmb

Ulozenie rury ostonowej HDPE fi 110 (metoda wykopu otwaitego) -2,8mb

Montaz ostony termokurczliwej (zigcze przelotowe) 55/12-150 -4,0szt.

Montaz ostony termnokurczliwej (ztgcze przclotowe) 43/8-150 -4,0szt.

Montaz zlgcza maloparowego KM-2 -2,0szt.

Ukladanic tad$my ostizegawczej -130,0mb
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1.4. Przedmiot inwestycji a srodowisko

Budowa kabli telefonicznych powoduje ograniczenie w uzytkowaniu terenu w zakresie
zblizefi i skizyzowai z infrastrukturg techniczng wg ustalen normy ZN-96/TPSA-027.
Funkcjonowanie kabli telefonicznych nie wymaga obstlugi jej w terenie, za wyjatkiem
dost¢pu do mni€j z istnicjgeej infrastruktury drogowej do celéw utrzymania. Infrastruktura
telekomunikacyjna nic oddziatuje na $rodowisko w rozumicniu ustawy o jego ochronie.

1.5. Wykonawca robét

Wykonawcg rob6t bedzie przedsigbiorstwo specjalizujace si¢ w robotach branzy
telekomunikacyjnej.

Przebudowg telekomunikacyjnej linii kablowej, wykonaé zgodnie z wytycznymi
zawartymi w warunkach technicznych wlasciciela infrastruktury telekomunikacyjnej.



2. CZESC TECHNICZNA
2.1 Istnicjgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu pod wzgl¢dem urzadzen telekomunikacyjnych w
rejonie objgtym projektem przebudowy pizedstawia si¢ nastgpujgco: kable telefoniczie
ziemne. Urzgdzenia powyzej] wymienione nalezg do: Orange Polska S.A.

2.2 Stan projektowy

Projekt przebudowy kabli telefonicznych kolidujacych z projektowanymi obiektami zostat
wykonany w oparciu o aktualne mapy, warunki techniczne i uzgodnienia z uzytkownikami
infrastruktury technicznej, wizje projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami
polskich norm, norm branzowych i norm zakladowych. Warunki przebudowy i uzgodnienia
stanowig zalacznik do opracowania.
Elementy projektowe ujgte w opracowaniu:

e kable telefoniczne doziemne

e iury ostonowe na kablach telefonicznych

Kable telefoniczne (przylacza telefoniczne) zostang ulozone w granicach pasa drogowego, w
poboczu projektowanej drogi gminnej w_micjscowosci Baicik, obigb ewid. 0002 Baicik -
dziatka nr ewid. 379, obreb ewid. 0005 Czyzew - dziatka nr ewid. 398, na terenie gminy
Sanniki

2.3 Przeznaczenic obicktu budowlanego

Przeznaczenie obiektu budowlanego jest zabezpieczenie ciaglosci dziatania istniejacego
systemu tgcznoscei oraz ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem pracujgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych w trakcie wykonawstwa robdt budowlanych.

2.4 Opis robot i charakterystyczne parametry techniczne projektowanego
obicktu budowlanego

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z przebudowa kabli telefonicznych wymagajaca
ingerencji do jego $iodka , wykonawca robét telekomunikacyjuych zobowigzany jest
dokona¢ pomiaréw jego parametréw. Wykonane pomiary powinny umozliwi¢ dokonanie
ocenty stanu technicznego istnicjgcych sieci telekomunikacyjnych, a w szczegblnosci
okreslac:

e rezystancj¢ izolacji Zyt;

e thimienno$¢ jednostkowg i wynikowsg kabla
Wykonane poiniary bgdq podstawa przejecia ,,placu budowy” przez wykonawcg robét
telekomunikacyjnych, a nast¢pnie po wykonaniu przebudowy, do przekazania kabli do
eksploatacji. Pomiary o ktérych wyzej mowa winny byé wykonywane w obecnosci i pod
statym nadzorem przedstawicieli operatora telekomunikacyjnego, nie musza obejmowaé
100% zyt kabla, nie moga zaki6ei¢ jego normalnej cksploatacji. Pomiary kabli wykonane po
ich przebudowie musza odpowiada¢ obowigzujacym normom i zalozeniom
eksploatacyjnym. Protokoly z pomiaréw stanowié bgdg integralng cz¢d$é dokumentacii
powykonawczej.



2.5 Obickty ochronne

Przebudowg kabli telefonicznych wykona¢ metodgq wykopu otwartego. Przy zas aniu

€ ych wy WyKop R0, LTZY ZaSypyw.
kabli ziemnych konanych kopem otwartym oraz wszelkiego rodzaju wykopdw

yoin wy yein Wyxop y g ju WyKop
pomocniczych, zwrécié szczegélng uwage na zageszczenie gruntu warstwami do
uzyskainia wskaZnikaiii zaggszczenia 6,27 potwierdzonego badaniem laboratoryjuyn.
W polowie =zasypania kabli telefonicznych ulozyé tasme¢ ostrzegawcza koloru
pomaraficzowego z napisem: ,,Uwaga linia telekomunikacyjna”.

2.6 Prace montersko przylgczeniowe.

Po wykonaniu nowych obiektéw ochronnych nalezy przebudowa¢ kable telekomunikacyjne,
ktére zgoduie z wydanyimi warunkami technicznymi wymaga ingerencji do ich $rodka. Do
wykonania zlaczy na kablach miedzianych nalezy zastosowaé oslony termokurczliwe
odpowiednie do ich wielkosci. Zyly kablowe laczy¢ za pomoca pojedynczych zelowanych
tacznikéw. Materialy uzyte do przebudowy infrastruktury telefonicznej winny posiadaé
akceptacje wlasciciela - uzgodnione przez wykonawce przed przystgpieniem do robot.

2.7 Przebudowa telckomunikacyjnej linii kablowej - Orange Polska S.A.

> PrzeloZenie kabli telefonicinych
e za pomocg wykopoéw Kkontrolnych ustali¢ szczegdtows lokalizacje istniejacych kabli
telefonicznych miedzianych
e przelozenie kabli telefonicznych wynika z koniecznodci usunigcia kolizji z
projektowanym ukladem drogowyin
e na odcinku A-B nalezy ulozyé nowe kable typu: XzZTKMXpw 15x4x0,6;
XzZTKMXpw 10x4x0,6
v na kablu 30-parowyin wykona¢ zigcza kablowe pizelotowe typu 55/12-150
v na kablu 20-parowym wykonal zigcza kablowe przelotowe typu 43/8-150
v kable ultozy¢é w poboczu 0,5m od krawgdzi projektowanej nawicrzchni asfaltowej
na rzgdnej min. 0,6-0,8m w stanie docelowyni/projektowancj niwelety terenu
e na odcinku E-F nalezy ulozy¢ nowe kable typu: XzTKMXpw 15x4x0,6;
XzZTKMXpw 10x4x0,6; XzTKMXpw 2x2x0,6
v na kablu 30-parowym wykonal zlgcza kablowe przelotowe typu 55/12-150
v na kablu 20-parowym wykonaé zlgcza kablowe przelotowe typu 43/8-150
v na kablu 2-parowym wykonaé zigcza matoparowe typu KM-2
v’ kable utozy¢ w poboczu 0,5m od krawgdzi projektowanej nawierzchni asfaltowej
na rzgdnej min. 0,6-0,8m w stanie docelowyni/projektowancj niwelety terenu
e na odcinku C-D, nalezy odkopaé i przelozy¢ istniejagce kable miedziane na nowa
trasg
v kable typu: XzTKMXpw 15x4x0,6; XzTKMXpw 10x4x0,6; XzTKMXpw
5x4x0,6; XzZTKMXpw 2x2x0,6; XzTKMXpw 2x2x0,6; XzTKMXpw 2x2x0,6
v kable utozy¢é w poboczu 0,5m od krawedzi projektowanej nawierzchni asfaltowej
na rz¢dnej min. 0,6-0,8m w stanie docelowym/projektowanej niwelety terenu
v wykop pierwszy - odkopanie kabli, odcinek -18,0mb
v wykop drugi - utoZenie kabla na nowg trasg, odcinek -18,0mb
¢ lokalizacje zlaczy kablowych wykonaé zgodnie z rysunkami trasowymi
e podczas przebudowy kabla, w wyznaczonych migjscach wykonaé ztgcza réwnolegle,
po przelgezeniu abonentéw na nowe odeinki kabla zlikwidowaé zréwnoleglenia
e w polowie zasypania kabla telekomunikacyjnego, ulozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
pomaraficzowego z napisem: ,,Uwaga linia telekomunikacyjna”
e pizelozenie i zabezpieczenie kabli telefonicznych przedstawia rysunek nr 1-5



Uwaga:
Po zakoricgemiu prac giemnycli nalely dostarcyé do Orange Polska S.A.
inwentaryzacje  geodezyjnq w  zakresie  przeloienia  istnicjgcych  kabli
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telefonicziiycli/prgylqcyy telefoniciniychi — Zgodnie 7 ialeceniamii awariyivii w
$ & 2.0 LD Wy Sy 2 il sk sgacopus pUs »

izgodnicriin 7 wias tekomiunikacyjrej

> Zestawicriie projekiowanych rir

Lp. | Wyszczegélnienie Jedn. miary | Ilo$¢ jednostek
1. Rura ostonowa dwudzielna HDPE fi 110mm m 32
2. Rura ostonowa HDPE fi 110mm m 2

» Zestawicnie projekiowanych kabli

Lp. | Wyszczegélnienie Jedn. miary | Ilosé¢ Tos¢
jednostek km/par
1. XzZTKMXpw 15x4x0,6 m 63 1,89
% XzZTKMXpw 10x4x0,6 m 63 1,26
3. XzZTKMXpw 2x2x0,6 m 33 0,066

Lp. | Wyszczegolnienie Jedn. Ilosé
miary | jednostek

iF Ostona termokurczliwa (zlacze przelotowe) 55/12-150 SZt. 4

2. Ostona termokurczliwa (zlacze przelotowe) 43/8-150 Szt. 4

3. Z}tacze matoparowe KM-2 szt. 2

4. Tasma ostrzegawcza m 130

>  Zabezpieczeniie kabli telefonicznych pod projekiowanym ukladem drogowym

e kable telefoniczne pod projektowang nawierzchnig asfaltowg (przejscie poprzeczne)
oraz w miejscach zblizefi do nawierzchni asfaltowej nalezy zabezpieczyé pized
uszkodzeniem rurami ostonowymi HDPE fi 110mm

e zabezpieczenia kona¢ metoda wykopu otwartego, zgodnie z zalaczonymi
rysunkami trasowyimni

¢ rury ostonowe na ich koticach wypelnié piankg poliurctenowa z kazdej strony

o przed przystapieniem do prac ziemnych wykonaé wykopy kontrolne bez uzycia
sprz¢tu mechanicznego w celu lokalizacji kabli miedzianych

e teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem Kolejnosci
zasypywaiiia WyKopu w sposéb przywracajgcy stan istiicjacy
nadimiar wyrobku powinien by¢ wywieziony w migjsce uzgodnione z Inwestorem

o

.
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> Skigyiowanie g istniejqcyin ugbiojenicin
e w miejscu skrzyzowania projektowanego kabla telefonicznego z istniejacym

uzbrojeniem prace ziemine prowadzié r¢cziie z zachowaniein nalezytej ostroznosci

o projektowane kable telefoniczne w miegjscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy zabezpieczy¢ pized uszkodzeniem rurami ostonowymi typu HDPE fi 110

e prace ziemne w miejscu skrzyZzowania z istniejagcym uzbrojeniem, wykonywaé
pod stalym nadzorem wiasciciela sieci

® spos6b prowadzenia prac pizedstawia iysunek nr 2



2.8 Wykonanic pomiaréw na kablach miedzianych

W trakcie budowy i montazu kabli miedzianych powinny by¢ wykonywane nizej podane
poimiary:

e pomiary dla kabli miedzianych
Po wykonaniu nowych odcinkéw kabli nalezy wykona¢ ich pomiary pradem stalym
opracowujac stosowne protokoly z pomiaréw a wyniki pomiaréw przekazaé wlascicielowi.
Budowg montaz i pomiary elektryczne kabla nalezy przeprowadzi¢ zgoduie z wymogami
norm:
ZN-96 TPS.A.-027 — Telekomunikacyjne sieci miegjscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Ogélne wymagania i badania.
BN-89/8984-17/03 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogoélne
wymagania i badania.
Budowg kabli telefonicznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi,
zaleceniami dla wykonawcy, Normami Zakladowymi TPS.A. obowigzujacymi od dnia
01.01.1997 roku oraz zgodnic z nanicsicnicin na mapie i rysunkami.

Przebudowg wykonal bez przerywania lqcznodci istniejgeym abonentom.
2.9 Dodatkowe zalecenia dla wykonawey robdt

Przed przystapieniem do wykonawstwa prac nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z uwagami
os6b i instytucji uzgadniajgcych projekt i dokladnie przestizegaé zawaitych tam ustaleri;
e Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami zaktadowymi.

- ZN 9%6/TP S.A.-004 -pt.,Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i
skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i
badania”.

- ZN-96/TPSA-025 -Tasmy ostrzegawcze 1 ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wyinagania i badaia.

- ZN-96/TPSA-026 -Shupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badaiiia.

- ZN-96/TPSA-027 -Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i
badania

- ZN-96/TP S.A.-028 -Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe
abonenckic i migdzycentralowe. Wyimagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-029 -Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i
powioce polietylenowej, wypetnione. Wyimagania i badania.

- ZN-05/TP S.A.-030 -Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Eaczniki zyl.
Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-031 -Telekomunikacyjne sieci micjscowe. Ostony zlaczowe.
Wyinagania i badaiia.

- ZN-05/TP S.A.-032 -Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Faczowki i

zespoly laczéwkowe, kablowe i pizelacznicowe. Wymagania i badania
- ZN-96/TP §S,A-037. Systemy uziemiajace obiektéw telekomunikacyjnych.
Wyinagania i badania
- w zakresie czynnosci geodezyjnych — zgodnie z rozporzadzeniem M.G.P. i B.
z dn. 21.02.95r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowaii geodezyjno —
kartograficznych oraz  czynnosci  geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133).
e Materialy uzyte do budowy winny posiada¢ aprobate techniczng lub $wiadectwo
Zgodnosci Z normg



e Grunty w miejscu przekladek kabli, rozbidrek istniejagcych urzadzehn i budowy
nowych podziemnych obiektéw budowlanych winien by¢ zaggszczony do
osiggnig¢cia wspoiczynnika min.0,97 potwierdzonego badaniem laboratoryjnyim;

e Numeracj¢ powykonawcza elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej ustali¢ z
pizedstawicielem operatora telekomunikacyjnego, opisy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcg noring.

2.18 Uwagi koficowe

W trakcie wykonywania robét przestrzegaé zasad bezpieczne] pracy 1 przepisow
przeciwpozarowych. Ogolne zasady bezpieczeiistwa i higieny pracy pizy budowie kabli
telekomunikacyjnych nalezy przyjmowaé z ogélnobudowlanych przepisow BHP wg
Rozpoizadzenia Ministra Infrastruktury z duia 06 lutego 20031. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr.47 , poz.40) , natomiast
postanowienia szczegélowe nalezy wykorzystal z Zarzgdzenia ur 57 Dyrektora
Telekomunikacji Polskiej S.A. ds. Zasobow Ludzkich z dnia 22.03.2000r. Pt. ,.Instrukcja
bezpieczenistwa i higieny pracy przy budowie (miontazu) , remoncie, konserwacji i obstudze
technicznej linii 1 urzadzen telekomunikacyjnych”
Trasa projektowane] linii telekomunikacyjnej winna by¢ wytyczona i zinwentaryzowana
przez uprawnionego geodet¢ a dane wynikle z pomiar6w na biezgco wprowadzone do
panistwowego zasobu geodezyjnego.

Materialy uzyte do budowy winny posiadaé §wiadectwo homologacji lub aprobate
techniczng.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych zwigzanych z budowg (dotyczy
pracownikéw od stanowiska majstra do stanowiska kierownika budowy) powinni posiadaé
uprawnienia budowlane w telekomunikacji oraz aktualne zagwiadczenia o odbyciu szkolenia
BHP dla kadry kierowniczej. Operatorzy sprzgtu winni posiadaé odpowiednie, aktualne
uprawnienia dla jego obstugi. Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy winni
by¢ poddani szkoleniu na stanowisku pracy.



3. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

1. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy szczegblowo zapoznal sie z
usytuowaniem urzgdzen podziemnych naniesionych na mapach geodezyjnych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej

3. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ ze wzgledu na
mozliwos$¢ napotkania urzadzen podziemnych nie zinwentaryzowanych.

4. Na zamontowanych kablach telefonicznych nalezy wykona¢ pomiary zgodnie z
normg ZN-96 TP S.A.-027, a wyniki pomiaréw przekazaé uzytkownikowi.

5. Podczas montazu kabla nalezy dazy¢ do uzyskania mozliwie malej ttumiennodci
zlacza. Ztacze nalezy zabezpieczy¢ mufami termokurczliwymi.

6. We wszystkich studniach, w komorze kablowej nalezy na kabel zalozy¢ dobrze
widoczne opaski z oznaczeniem rodzaju oraz numeru kabla.

7. Do oznaczenia kabli w studniach kablowych nalezy uzywaé trwalych przywieszek
identyfikacyjnych, pozwalajacych na rozréznienie kabli pod wzgledem ich
przeznaczenia i uzytkowania na podstawie ogledzin.

8. Po zakoficzeniu prac projektowana kanalizacja telefoniczna musi byé
zinwentaryzowana przez uprawnionych geodetéw, a mapy ze zinwentaryzowana
kanalizacjq przekazang wtasciciclom sieci.

9. Po zakoficzeniu prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru robét przy udziale
Wykonawcy, Inwestora, wiascicieli sieci

4 WARUNKI REALIZACJI

Catos¢ robét ziemnych nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami obowigzujgcymi normami
oraz wg warunkéw realizacji wynikajacych z uzgodniefi przeprowadzonych z wlaécicielami
i uzytkownikami terenu. Wybudowana infrastruktura telekomunikacyjna powinna by¢
geodezyjnie zinwentaryzowana powykonawczo przez uprawnionego geodete.
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CLSKA

L B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CS9-KAG-TM6 *

Pan MACIE] WERESINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1013/04

adres zamieszkania ul. BASZTOWA 10, 09-410 PLOCK, NOWE GULCZEWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-21 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ %00(/99

DECYZJA nr 1644/99/U

Pan Ryszard Reclaff
urodzony dnia 31.03.1970 r. w Gdyni

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Facznoéei z dnia 10 pazdziernika 1995r.. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wmiosku, z dnia 18.03.1999 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacg

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji siuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)
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[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-TH5-14Q-U7F *

Pan Ryszard Reclaff o numerze ewidencyjnym WAM/IE/2223/02

adres zamieszkania Szosa Elblgska 19 E, 14-100 Ostréda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-24 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Orange Polska

Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci Stacjonarnej

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi

ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock

tel. 24 266 48 94

www.hurt-tp.pl

HOL-BUD sp.z.0.0.

ul.Ptocka 44a

09-500 Gostynin

Numer pisma:6371/TTISILU/P/2019
Temat: uzgodnienie projektu wykonawczego

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego dotyczacego ,,Przebudowy i zabezpieczenia
telekomunikacyjnej linii kablowej (przytacza telefoniczne) znajdujacej sie w kolizji z projektowana przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Barcik, obreb ewid.0002 Barcik - dziatka nr ewid. 379, obreb ewid. 0005 - dziatka nr ewid.
398, na terenie gminy Sanniki” informuje, Zze uzgadniam opracowana dokumentacje pozytywnie w zakresie
przebudowy i zabezpieczenia linii telekomunikacyjne;.

Przebudowe linii telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac zgodnie z uzgodnionym projektem.
Jednoczesnie informuje, iz w celu zatwierdzenia projektu do realizacji przez Orange Polska S.A konieczne jest
przedtozenie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej zawierajacej kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgtoszenia.
Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencja w linie telekomunikacyjna,
Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong linii teletechnicznej. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzdr wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktéry jest umieszczony na ww.
stronie, dofgczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscia wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie
go i przestanie na adres:
Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul.1-go Maja 7, 09-400 Ptock
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci ORANGE POLSKA
S.A. i bedzie zgtaszane organom s$cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

» Sprawe prowadzi Marek kakomy tel. 501 125 363

Z powazaniem

,kakomy Marek

Z{Qf‘ 2 7 3 /%Q { , f
Starszy@pé&% ‘/Z/é
Dziat Zarzgdzania Zasgbami Infrastruktury

i Obstugi Klienta
Zatgczniki:1. 1-egz. projektu wykonawczego



Ptock, 24 grudnia 2018r.

Orange Polska

Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci Stacjonarnej

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w t.odzi
ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock

tel.: 24 266 48 94

www.hurt-ip_p!

HOL-BUD sp.z.0.0.
ul.Plocka 443

08-500 Gostynin

. . A i -‘T 7 e
Numer pisma: /7 - o 4 MTISILUMBR018
Temat: warunki techniczne na przebudowe istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej

Szanowni Panstwoe,

w odpowiedzi na pismo w sprawie remontu drogi gminnej w miejscowosci Barcik Nowy na terenie gminy Gostynin
na dziaice nr ewid.379 w obrebie ewidencyjnym Barcik i na dziaice nr ewid.398 w obrebie ewidencyjnym Czyzew
na ferenie gminy Sanniki informuje, 2e projektowana inwestycja koliduje z istniejacy infrastrukturg
telekomunikacyjng eksploatowang przez Orange Polska S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na
kKoszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonaé przelozenie istniejgcej infrastruktury
teiekomunikacyjnej wchodzacej w kelizj¢ z projekiowang inwestycjg, zwracajge SzZCzegGing uwage na
normatywne odlegiosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac¢ przetozenie poza obszar kolidujacy, infrastruktury telekomunikacyjnej, typu:
¢ isiniejgce kable miedziane fypu: XzTKMXpw 15x4x0,6; XzZTKMXpw 10x4x0,6, XzTKMXpw 5x4x0,8:
XzTKMXpw 2x2x0,6
» siupki kablowe pozostawi¢ min.0,2-0,3m od granicy dziatki/ogrodzenia
v w przypadku gdy w/w odlegltosé nie zostanie zachowana nalezy stupki kablowe przebudowac
e kable telefoniczre utozy¢ min.0,5m od projektowanej nawierzchni asfaliowej
2. Istniejacy infrastrukture telekomunikacyjng pod projektowana drogq nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem
rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi fi 110mm
3. Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej, prace ziemne w sgsiedziwie infrastrukiury telekomunikacyjnej prowadzi¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego. Lt
4. W przypadku uszkodzenia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej na etapie wykonywania prac ziemnych:
 kabli telefonicznych - nalezy wykonaé wstawki kablowe, odcinki montazowe dia uszkodzonych kabli
zostang przedstawione przez pracownika Orange Poiska S.A.
e koszt naprawy uszkodzonych odcinkow sieci telefonicznej ponosi wykonawca robét
5. Wytyczne dotyczgce przebudowy kolidujgeej infrastrukiury telekomunikacyjnej (odcinki montazowe kabli do
przebudowy oraz akceptacje rozwigzar technicznych) zostang uzgodnione po przedstawieniu projekfowanej
frasy.
6. Przgd przystgpieniem do opracowania projekiu nalezy wykonaé w terenie inwentaryzacje istnigjgcej
infrastrukiury telekomunikacyjne;j.
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7. Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejgce kable zaznaczono kolorem pomaranczowym. Wszystkie prace
zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sSprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadadé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. Zmianami)

8. W miejscach skrzyzowan z ukiadern komunikacyjnym doziemne kabie teiekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng gruboscienng, przez catg szerokosé ukiadu komunikacyjnego.

9. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgiaszane organom
Scigania.

10.Wszystkie prace projekfowe i wykonawcze powinny byc wykonane fak aby w wyniku realizacji przeiozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosct uzytkowe i parametry techniczne urzgdzer.

11.Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdcpodebiensiwo wystepowaria niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang, stwierdzone roznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do OPL, uzgednié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych. .

12.Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Obsituga Techniczna Klienta, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Plock oraz inspekiora nadzoru.

13.Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentagii projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z orygina{ém.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CDj i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD} prosze skiadaé
do zatwierdzenia w Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w t.odzi, 09-400 Ptock; ul. 1-go
Maja 7.

14.Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentaciji
budowianej | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

15.Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych, linii Swiattowodowych, linii
napowietrznych zostang udzielone w Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Kiienta w todzi
(sprawe prowadzi Marek t.akomy).

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokenania wizji lokainej w terenie

16.Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe craz zieci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sig w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELMO S.A. (Zelkéw Kolonia, ul.Akacjowa , 08-110 Siedlce), ktdra kompieksowo
konserwuje infrastrukiure telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé OPL, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka, jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Bartiomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 548 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przefgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych

bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowaé wylgeznie wskazana powyzej

firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budoyvq. lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kiory w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z
ktorym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapifa od niej z winy tego wykonawcy.
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17.W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegodlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkow okresionych w ninigjszym dekumencie, OPL obcigzy sprawce pefnymi kosziami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajgeymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczern OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset tysiecy
ztotych polskich.

18.Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotyczg niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i formaine

przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokot przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicieiskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz wz6ér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na  stronie

www.orange.pliwniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci miedzianej (Cu) | zascbach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Ustug, Obsiuga Techniczna Kiienta, Wydziat Utrzymania Uslug i
Infrastruktury Plock, ul.1-go Maja 7
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optoteiekomunikacyjnej o terminie fozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:
Orange Poiska S.A, Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze w Warszawie ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

19.Dla prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL nalezy speini¢ wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajacg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgioszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje
na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkow technicznych.

20.Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastrukiury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komorkom wskazanym
w przedmiotowych warunkach co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

21.Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukiure telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na adres OPL
wskazany w warunkach na 5 dni przed planowanym odbiorem prac

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do zasobdw
geodezyjnych starostwa powiatowego

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastrukiury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét odbioru
technicznego,

e protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL

22.Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosC zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dzialalnoScig operacyjng, W przypadku zamiaru rozpoczgcia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate badZz wystawienie
nowych.

23.Nawzyakres wykonanych prac ujgly w zaopiniowanym projekcie technicznym inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przefozonej infrastrukiury
telekomunikacyjnej.
Integraing czes¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw techinicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej warunki -
techniczne zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, 2e w obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowa¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koioru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznege. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacjg 0 moziiwosci wysiepowania na irasie/w relacii
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projekiowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegobinych srodkéw ostroznosci podczas pracy nafw zblizeniu z nimi. Osoby przysigpujgce do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny

posiada¢ akiualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.
>  Sprawe prowadzi Marek t.akomy fef. 567 125 363

Z powazaniem

. Lakemy Marek }74/ 7
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Dziat Zarzgdzania Zasolami Infrastruktury
i Obstugi Klienta wit.odzi

Zatgczniki:1.mapa
2. dodatkowe wymagania Orange Polska
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Nazwa obiektu
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Plock, dnia 07.02.2019r

Maciej Weresifiski

1800/99/U

(nr uprawnien)

MAZ/IE/1013/04

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W $wietle art.20 ust.4 ustawy z daia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane { Dz. U. z 2013
poz.1409 tekst jednolity z p. zm.) skladam niniejsze o$wiadczenie, ze projekt wykonawczy

dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej (pizylgcza telefoniczine) znajdujgeej sig
w Kolizji z projektowang przebudowg drogi gimininej w miejscowosci Barcik, obrgb
ewid. 6092 Barcik - dzialka nr ewid. 379, obr¢b ewid. 86005 Czyzew - dzialka nr ewid.

398, na terenie gminy Sanniki

zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zostal skoordynowany pod wzgledem migdzybranzowym.

Projekt wykonawczy zostal sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych
do projektowania w specjalnodci: instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z

infrastrukturg towarzyszgeg, upr. nr 1860/9%/U

inz. Maciej Weresinsi.
upr. bud. do projektowania W s'pecz
instalacyjnych w telekomunikac:
przawodowe] wraz z infrastrukturg

towsrzysza 2 ograni
SRR . 1800/99"

4

(podpis projekianta)



Plock, dnia 07.02.201%¢

Ryszard Reclaff

1644/99/U

(nr uprawnien)

WAM/IE/2223/02

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

W $wietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013
poz.1409 tekst jednolity z p. zm.), skladam niniejsze o$wiadczenie, Ze projekt wykonawczy

dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej (przylgcza telefoniczne) znajdujgcej sig
w kolizji z projekiowang przebudowy drogi gminnej w micjscowosci Barcik, obrgb
ewid. 0002 Barcik - dzialka nr ewid. 379, obr¢b ewid. 0005 Czyzew - dzialka nr ewid.

398, na terenie gminy Sanniki

zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczrej.
Zostal skoordynowany pod wzgledem migdzybranzowym.

Projekt wykonawczy zostal sprawdzony na podstawie posiadanych uprawniefi budowlanych
do projektowania w specjalnodci: instalacyjnej w telekomunikacji pizewodowej wraz z

infrastrukiurg towarzyszgcy, upr. nr 1644/9%/U

Ryszard Recl
Upr. bud. do projektowania-w specj.
instalacyjnych w}ele munikacji

przewodowej wr. nfrastrukturg
towarzyszqca r. linii, instalacji

[z

(podpis sprawdzajgedpoyzji 1644/99/U




CZESC SKEADOWA
PROJEKTU

INFORMACJA BIOZ

inz. Maciej Weresinski
Jpr. bud. do pro;ektowama w speci.

‘nstalacyjnych, W Iek nikacji
yrzewodowse] W, struktura

~Warzys eh
N dacvzii 1800/99/U

Ryszar: k{!}d
Upr. bud. do pr owania W pec]

0)
Instalacyjnyc ﬁtele mdnikacjl
przewodowej razz rastrukturg
towarzyszaca 7 \inii, instalacji

urzadzen Ilmowyc Nr decyzji 16441991




1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej (przytacza telefoniczne) znajdujacej si¢ w
kolizji z projektowang przebudows drogi gminnej w miejscowosci Barcik, obigb ewid.
0002 Barcik - dziatka nr ewid. 379, obrgb ewid. 0005 Czyzew - dziatka nr ewid. 398, na
terenie gminy Sanniki

Projektant: Maciej Weresinski
1800/99/U

Sprawdzajqcy: Ryszard Reclaff
1644/99/U

Podstawa opracowania:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz, U, 03, 120. 1126 — tekst pierwotny.

2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe

3. Warunki techniczne Orange Polska S.A.

4. Uzgodnienia branzowe

CZESC OPISOWA
Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest przebudowa linii telekomunikacyjnej:
wykonywanie wykopow wedlug tras wytyczonych przez uprawnionego geodete
wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku

ulozenie kabli telefonicznych

utozenie rur ostonowych

zasypywanie rowu

uporzadkowanie terenu

Zakres rzeczowy prredmiotowej inwestycji oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych

obiektow:

wytyczenie trasy przebiegu inwestycji

wykonanie wykopu wedlug tras wytyczonych przez uprawnionego geodete
wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku

utozenie kabli telefonicznych

utozenie rur ostonowych

zasypywanie rowu

uporzadkowanie terenu

® ¢ o ®» @ © @

Wykaz istuiejgeych obiekidw budowlanych:

e istniejgca linia telefoniczna Orange Polska S.A.



istniejgca sie¢ wodociggowa
istiijgca sie€ energetyczna
budynki

drogi asfaltowe

¢ @ ¢ @

Wskazanie przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas _realizacji _robdt
budowlanycii:

e wykonanie wykopu- moze nastapi¢ uszkodzenie istniejacej, sieci wodociggowej,
kanalizacji deszczowej co moze spowodowaé zagrozenie bezpieczefistwa zdrowia
lub zycia

e ukladanie rur w wykopie — moze powsta¢ zagrozenie ztamania koficzyn na skutek
wpadnigcia do wykopu
uderzenie pizez maszyng lub ich czesci

e zasypywanie wykopu i porzgdkowanie terenu — pracownik moze si¢ zranié

Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikdéw przed przystgpieniem do robdt

szczegdlnie niebezpieczniychic

e  zapoznanie pracownikéw zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstwa
przy poszczegblnych fazach rob6t budowlanych  bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywaiiia robot

e przeprowadzenie szkolen z zakresu bhp oraz innych zasad przestrzegania
pizepisdw w przypadku wypadku na danej budowie

Wykaz Srodkow techniczryck

dopuszczenie do eksploatacji wylgeznie maszyn i urzgdzen sprawnych technicznie
e wlasciwe oznakowanie miejsca robdt, odgrodzenie zastawami lub tasma w celu
niedopuszczenia w poblize wykonywaiiych prac 0sob postronnych
e zapewnienie pracownikom wlasciwej odziezy ochronnej i $rodkéw ochrony
osobistej (kaski)
e obslugiwanie sprzgtu zmechanizowanego wylacznie przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie wazne uprawnienia operatrora wymaganej kategorii
e zapewnienie przestrzegania przepiséw szczegbtowych dotyczacych pracy urzadzen
np. sprezarki
Na podstawie art.21a ust.4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr
106, poz 1126), z péz. Zm. Oraz zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawic informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)stwierdzam, iz ze wzgledu na specyfike obiektu oraz rodzaj prac budowlanych w
procesie budowy jest wymagane  sporzadzenie Planu Bezpieczefistwa i Ochrony
Zdrowia.

Kierownik Budowy zobowigzany jest do wykonania planu BIOZ na pedstawie
Informacji dotyczgcej Bezpieezenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajge specyfike
projektowanego obicktu, ktéra jest dolgcezona do niniejszego projekta.



CZESC SKEADOWA
PROJEKTU

RYSUNKI TECHNICZNE

inz. Maciej Weresirski
pr. bud. do prqektowama w specj.

\stalacy)nych w telekomanikacji
rzewodowej wrazz | strukturg
ANarzysz en

Nr decyzil 1800/99/U

Ryszard Reclaff
Upr. bud. do projektowaniaw specj.
|nstalacyjnych w telegkomunikacjl
przewodowej wraz zAnfrastrukturg
towarzysz}ncl:aw r. linii, instalacji

urzadzen | ch.
Nr decyzji 1644/99/U
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OZNACZENIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

z otworem dla proj. kabla

Stan istniejacy | Stan projektowany | Do likwidacji
Wyszczegéininie Kolor
Niebieski Czerwony ¢ Czarny
Szafa SDA/ONU ﬂ E] m
Seata kabiowa P”4c [ac P ac
Kabel $wiatiowodowy L T R I o 5 |y 5 — R o
Kanalizacja magistraina
Kanalizacja rozdzielcza
ze studniami SKR-2
Kanalizacja i studnie do rozbudowy w
Kabel rozdzielczy kanatowy f
Kabel rozdzielczy Ziemny e e i S T P
Kabel rozdzielczy napowietrzny — NN | — N TN/ — N — N
Kabel rozdzielczy mocowany na $cianie / /
Zigcze swiatiowodowe R O W A iantst | e e
Zigcze przelotowe O O-
Ziacze rozgatezne bez rezerwy __——_——__:—-’ - :R_\E‘> [
iz rezerwg
Ziacza réwnolegte * & —
Puszka hermetyczna -
Ochronnik abonencki O
10
Puszka $cienna z glowicg 10x2 * \3? t
20 1041 ‘
Glowice kablowe 10x2 i wieksze * ﬂ- e =
Skrzynka kablowa w budynku ﬂ |Z
Siup pojedyriczy A el
z puszkg stupowg PS 10A psg rsﬂ i
Stup biizniaczy ® o
ze skrzynkg stupowg SS 70A _ ss a0 ‘
|Slup A-owy M<D “’Z]@
ze skizynkg stlupowg SS 70A SITaR 33708
Przekroj kanalizacji magistrainej «—()— ;

Slupek kabiowy rozdzielczy
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